

OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SREMSKA MITROVICA

PIB: 100588398

DESPOTA BRANKOVIĆA BR. 14

22000 SREMSKA MITROVICA

Republika Srbija

Datum: **02.02.2021**

Broj: **479/5**

Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Naručilac: **OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SREMSKA MITROVICA**

Referentni broj: **03/2020**

Naziv nabavke: **Radovi na sanaciji fiskulturne sale**

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: **2020/S F02-0010206**

Vrsta ugovora Radovi Dobra Usluge

Glavna CPV oznaka: **45000000**

Naziv predmeta / partije: **Radovi na sanaciji fiskulturne sale**

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): **3.258.873,70** Valuta: **RSD**

Ugovor se dodeljuje **privrednom subjektu:**

ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO, 106669563, ĐURE DANIČIĆA, 37, Smederevo, 11300, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): **2.593.871,10**

Vrednost ugovora (sa PDV): **3.112.645,30**

Valuta: **RSD**

Obrazloženje:

Naručilac je, dana 23.12.2020. godine, doneo odluku o sprovođenju postupka predmetne javne nabavke. Do isteka roka za podnošenje ponuda pristiglo je 15 ponuda. Po izvršenoj oceni prispelih ponuda, odgovorno lice naručioca donosi odluku o dodeli ugovora.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)

DIREKTOR ŠKOLE
Dragana Sretenović

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 02.02.2021 12:00:53

Podaci o postupku

Naziv postupka	Radovi na sanaciji fiskulturne sale
Ref. broj	03/2020
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Procenjena vrednost	3.258.873,70
Tehnika	
CPV	45000000-Građevinski radovi
Kratak opis nabavke	Naručilac vrši nabavku radova na sanaciji fiskulturne sale, u skladu sa tehničkim opisom i predmerom i predračunom radova koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	
Broj objave	2020/S F02-0010206
Vrsta objave	Javni poziv
Objavljeno	31.12.2020
Rok za podnošenje	25.01.2021 12:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Dragan Juzbašić
Ljubica Mitrović
Verica Slmeunović

Podaci o predmetu / partijama

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
--	-------------

Zahtevi nabavke

Naziv kriterijuma

Rok izvođenja radova

Garantni rok

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 25.01.2021 12:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 25.01.2021 12:06:50

Broj pristiglih ponuda / prijava		15		
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
REFLEKS D.O.O. MAJUR, Vojvode Putnika, 95, 15353, Majur, Srbija	Samostalno	01/21	NE	22.1.2021. 10:28:24
EKOGRADNJA PROJEKT DOO BEOGRAD, Ilije Garašanina, 27, 11000, Beograd (Palilula), Srbija	Samostalno	05-45/2	NE	22.1.2021. 12:35:24
BMC Connect doo , Bulevar oslobođenja 30a, 21000, Novi Sad, Srbija	Samostalno	04-2021	NE	22.1.2021. 13:50:50
DOO OZEBLIN VETERNIK, Milivoja Živanovića, 7, 21203, Veternik, Srbija;STRUJA- S STANKOVIĆ DOO VETERNIK, Novosadski put, 73 A, 21203, VETERNIK, Srbija	Grupa ponuđača	2	NE	22.1.2021. 15:25:07
DOO BOB NOVI SAD, Kornelija Stankovića, 15, 21000, Novi Sad, Srbija	Samostalno	03/21	NE	23.1.2021. 09:34:11
Života Mitrović preduzetnik građevinsko trgovinska radnja Gradnja-kop Nepričava, Nepričava bb, 14223, Slovac, Srbija	Samostalno	03/21	NE	23.1.2021. 13:43:40
PREDRAG PEJČIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PROFIL PP GRADNJA NIŠ, BULEVAR DOKTORA ZORANA ĐINĐIĆA, 89/17, 18000, Niš, Srbija	Samostalno	7/21	NE	23.1.2021. 17:57:26
GORAN MUMOVIĆ PR, SZR LO-ZANATI KLUPCI, RATARSKA, 3, 15300, Klupci, Srbija	Samostalno	01/2021	NE	24.1.2021. 14:06:40
SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA STANKOVIĆ DRAGAN PR MALI ZVORNIK, Svetosavska, 256, 15318, Mali Zvornik, Srbija	Samostalno	2/2021	NE	24.1.2021. 20:15:59
ITM PLANNING DOO Velika Plana, MILANA TEPIĆA, 12, 11320, Velika Plana, Srbija;NEŠKOVIĆ PLANING DOO, KAJMAKČALANSKA, BB, 11320, Velika Plana, Srbija	Grupa ponuđača	2-2021	NE	24.1.2021. 21:22:43
Komunalno preduzeće "Dimničar" ad Beograd, Deligradska 26, 11000, Beograd, Srbija	Samostalno	24/21-i	NE	25.1.2021. 09:16:37

SVETLANA DŽIDA PR GRAĐEVINSKA RADNJA IRINA 2009 MM VETERNIK, CARA LAZARA, 28, 21203, Veternik, Srbija	Samostalno	01/21	NE	25.1.2021. 09:21:32
ALU PLANNING DOO, MEŠE SELIMOVIĆA, 1, 11320, Velika Plana, Srbija	Samostalno	8/2021	NE	25.1.2021. 09:54:22
ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO, ĐURE DANIČIĆA, 37, 11300, Smederevo, Srbija	Samostalno	22/1	NE	25.1.2021. 10:18:30
ARHIKOM DOO NOVI SAD, Bulevar oslobođenja, 78, 21000, Novi Sad, Srbija; MILINKOVIĆ COMPANY DOO BEOGRAD, Braće Gavrajić, 79, 11275, Boljevci, Srbija	Grupa ponuđača	39-01/2021	NE	25.1.2021. 11:20:33

Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponudjač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi			
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Garantni rok [meseći od dana izvršene primopredaje radova]	Rok i način plaćanja	Rok izvođenja radova [dana od dana uvođenja izvođača u posao]	Rok važenja ponude
ALU PLANNING DOO	2949998.02	3539997.62	RSD	24.00	Najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije	45.00	30
ARHIKOM DOO NOVI SAD;MILINKOVIĆ COMPANY DOO BEOGRAD	2777777.77	3333333.32	RSD	24.00	najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena	45.00	30
BMC Connect doo	3112561.60	3735073.92	RSD	24.00	Rok plaćanja 45 dana od dostavljanja privremen ili okončane situacije	40.00	120
DOO BOB NOVI SAD	3149496.70	3779396.04	RSD	24.00	45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu	45.00	30

					izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena, uplatom na račun ponuđača.		
DOO OZEBLIN VETERNIK;STRUJA-S STANKOVIĆ DOO VETERNIK	3189582.00	3827498.40	RSD	24.00	Plaćanje se vrši u roku od 45 dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena.	45.00	30
EKOGRADNJA PROJEKT DOO BEOGRAD	3755951.00	4507141.20	RSD	24.00	45 dana od dana prijema okončane situacije	45.00	30
GORAN MUMOVIĆ PR, SZR LO-ZANATI KLUPCI	2681308.30	3217570.00	RSD	24.00	Najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena	45.00	30
ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO	2593871.10	3112645.30	RSD	24.00	do 45 dana od dana prijema okončane situacije,virmanski	45.00	30
ITM PLANNING DOO Velika Plana;NEŠKOVIĆ PLANING DOO	2594450.00	3113340.00	RSD	24.00	do 45 dana od ispostavljanja privremene i okončane situacije	45.00	90
Komunalno preduzeće "Dimničar" ad Beograd	3130099.30	3756119.16	RSD	24.00	45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju	45.00	30

					Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanje zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena		
PREDRAG PEJČIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PROFIL PP GRADNJA NIŠ	2634164.50	3160997.40	RSD	24.00	45	45.00	30
REFLEKS D.O.O. MAJUR	3167078.00	3800493.60	RSD	24.00	45	45.00	30
SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA STANKOVIĆ DRAGAN PR MALI ZVORNIK	2909673.00	3491607.70	RSD	24.00	45 dana od dana ispostavljanja situacije,virmanski	45.00	60
SVETLANA DŽIDA PR GRAĐEVINSKA RADNJA IRINA 2009 MM VETERNIK	3434913.05	4121895.66	RSD	24.00	najviše 45 (četrdesetpet)dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova,na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena	45.00	30
Života Mitrović preduzetnik građevinsko trgovinska radnja Gradnja-kop Nepričava	2864935.00	3437922.00	RSD	24.00	Najviše 45 dana od dana prijema okončane situacije koju izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena, virmanski na račun ponuđača -	45.00	30

					izvođača koji je dat u ponudi		
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravaka

Ponuđač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi			
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Garantni rok [meseći od dana izvršene primopredaje radova]	Rok i način plaćanja	Rok izvođenja radova [dana od dana uvođenja izvođača u posao]	Rok važenja ponude
ALU PLANNING DOO	2949998.02	3539997.62	RSD	24.00	Najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije	45.00	30
ARHIKOM DOO NOVI SAD; MILINKOVIĆ COMPANY DOO BEOGRAD	2777777.77	3333333.32	RSD	24.00	najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena	45.00	30
BMC Connect doo	3112561.60	3735073.92	RSD	24.00	Rok plaćanja 45 dana od dostavljanja privremen ili okončane situacije	40.00	120
DOO BOB NOVI SAD	3149496.70	3779396.04	RSD	24.00	45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena,	45.00	30

					uplatom na račun ponuđača.		
DOO OZEBLIN VETERNIK;STRUJA- S STANKOVIĆ DOO VETERNIK	3189582.00	3827498.40	RSD	24.00	Plaćanje se vrši u roku od 45 dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena.	45.00	30
EKOGRADNJA PROJEKT DOO BEOGRAD	3755951.00	4507141.20	RSD	24.00	45 dana od dana prijema okončane situacije	45.00	30
GORAN MUMOVIĆ PR, SZR LO-ZANATI KLUPCI	2681308.30	3217570.00	RSD	24.00	Najviše 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena	45.00	30
ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO	2593871.10	3112645.30	RSD	24.00	do 45 dana od dana prijema okončane situacije,virmanski	45.00	30
ITM PLANNING DOO Velika Plana;NEŠKOVIĆ PLANING DOO	2594450.00	3113340.00	RSD	24.00	do 45 dana od ispostavljanja privremene i okončane situacije	45.00	90
Komunalno preduzeće "Dimničar" ad Beograd	3130099.30	3756119.16	RSD	24.00	45 (četrdesetpet) dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanje	45.00	30

					zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena		
PREDRAG PEJČIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PROFIL PP GRADNJA NIŠ	2634164.50	3160997.40	RSD	24.00	45	45.00	30
REFLEKS D.O.O. MAJUR	3167078.00	3800493.60	RSD	24.00	45	45.00	30
SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA STANKOVIĆ DRAGAN PR MALI ZVORNIK	2909673.00	3491607.70	RSD	24.00	45 dana od dana ispostavljanja situacije, virmanski	45.00	60
SVETLANA DŽIDA PR GRAĐEVINSKA RADNJA IRINA 2009 MM VETERNIK	3434913.05	4121895.66	RSD	24.00	najviše 45 (četrdesetpet)dana od dana prijema okončane situacije koju Izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova,na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena	45.00	30
Života Mitrović preduzetnik građevinsko trgovinska radnja Gradnja-kop Nepričava	2864935.00	3437922.00	RSD	24.00	Najviše 45 dana od dana prijema okončane situacije koju izvođač ispostavlja Naručiocu i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova, na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena, virmanski na račun ponuđača - izvođača koji je dat u ponudi	45.00	30

Rezultati stručne ocene

Ponuđač	Odbija se	Konačna cena	Konačna cena (sa PDV)	Valuta
REFLEKS D.O.O. MAJUR	NE	3.167.078,00	3.800.493,60	RSD
EKOGRADNJA PROJEKT DOO BEOGRAD	DA	3.755.951,00	4.507.141,20	RSD
<i>Obrazloženje odbijanja:</i>	Ponuđena cena prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno raspoloživih sredstava. Primenom odredbe člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, ponuda se odbija kao neprihvatljiva.			
<i>Razloga za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>	ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava			
BMC Connect doo	NE	3.112.561,60	3.735.073,92	RSD
DOO OZEBLIN VETERNIK;STRUJA- S STANKOVIĆ DOO VETERNIK	NE	3.189.582,00	3.827.498,40	RSD
DOO BOB NOVI SAD	NE	3.149.496,70	3.779.396,04	RSD
Života Mitrović preduzetnik građevinsko trgovinska radnja Gradnja-kop Nepričava	NE	2.864.935,00	3.437.922,00	RSD
PREDRAG PEJČIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PROFIL PP GRADNJA NIŠ	NE	2.634.164,50	3.160.997,40	RSD
GORAN MUMOVIĆ PR, SZR LO-ZANATI KLUPCI	NE	2.681.308,30	3.217.570,00	RSD
SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA STANKOVIĆ DRAGAN PR MALI ZVORNIK	NE	2.909.673,00	3.491.607,70	RSD
ITM PLANNING DOO Velika Plana;NEŠKOVIĆ PLANING DOO	NE	2.594.450,00	3.113.340,00	RSD
Komunalno preduzeće "Dimničar" ad Beograd	NE	3.130.099,30	3.756.119,16	RSD
SVETLANA DŽIDA PR GRAĐEVINSKA RADNJA IRINA 2009 MM VETERNIK	DA	3.434.913,05	4.121.895,66	RSD
<i>Obrazloženje odbijanja:</i>	Ponuđena cena prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno raspoloživih sredstava. Primenom odredbe člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, ponuda se odbija kao neprihvatljiva.			
<i>Razloga za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>	ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava			
ALU PLANNING DOO	NE	2.949.998,02	3.539.997,62	RSD
ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO	NE	2.593.871,10	3.112.645,30	RSD
ARHIKOM DOO NOVI SAD;MILINKOVIĆ COMPANY DOO BEOGRAD	NE	2.777.777,77	3.333.333,32	RSD

Rangiranje ponuda i predlog izbora / obustave

Ugovor će se dodeliti	DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	
Dodatni podaci / Napomena	

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Izabire se
ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO	1	Cena ponude: 2,593,871.10 RSD	DA
ITM PLANNING DOO Velika Plana;NEŠKOVIĆ PLANING DOO	2	Cena ponude: 2,594,450.00 RSD	NE
PREDRAG PEJČIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PROFIL PP GRADNJA NIŠ	3	Cena ponude: 2,634,164.50 RSD	NE
GORAN MUMOVIĆ PR, SZR LO-ZANATI KLUPCI	4	Cena ponude: 2,681,308.30 RSD	NE
ARHIKOM DOO NOVI SAD;MILINKOVIĆ COMPANY DOO BEOGRAD	5	Cena ponude: 2,777,777.77 RSD	NE
Života Mitrović preduzetnik građevinsko trgovinska radnja Gradnja-kop Nepričava	6	Cena ponude: 2,864,935.00 RSD	NE
SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA STANKOVIĆ DRAGAN PR MALI ZVORNIK	7	Cena ponude: 2,909,673.00 RSD	NE
ALU PLANNING DOO	8	Cena ponude: 2,949,998.02 RSD	NE
BMC Connect doo	9	Cena ponude: 3,112,561.60 RSD	NE
Komunalno preduzeće "Dimničar" ad Beograd	10	Cena ponude: 3,130,099.30 RSD	NE
DOO BOB NOVI SAD	11	Cena ponude: 3,149,496.70 RSD	NE
REFLEKS D.O.O. MAJUR	12	Cena ponude: 3,167,078.00 RSD	NE
DOO OZEBLIN VETERNIK;STRUJA- S STANKOVIĆ DOO VETERNIK	13	Cena ponude: 3,189,582.00 RSD	NE

Obrazloženje izbora

Ponuđač je dostavio prihvatljivu, ekonomski najpovoljniju ponudu.